

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน ๔ ลำ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๘๔,๒๓๕,๓๖๐ บาท

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2565
เป็นเงิน ๘๔,๐๑๒,๑๒๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ สืบราคาจาก บริษัท มาร์ชัน จำกัด (มหาชน)

๕.๒ สืบราคาจาก บริษัท โซคหน้าชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด

๕.๓ สืบราคาจาก บริษัท ซี เคอร์สท์ มารีน จำกัด

๕.๔ สืบราคาจาก บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด

๕.๕ สืบราคาจาก บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

๕.๖ สืบราคาจาก บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล คีออยาร์ด จำกัด

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นาวาเอก นิพนธ์ มุลสิน

๖.๒ นาวาเอก กอนเกียรติ มีชาณ

๖.๓ นาวาเอก ศรารุช ทับทิม

๖.๔ นาวาเอก ญัฐกร สุพัฒนะกรกิจ

๖.๕ นาวาเอก สิริรัตน์ ไตรวิรัตน์

๖.๖ นาวาเอก เทวินทร์ นิลสาคร

๖.๗ นาวาเอก ทินกร หนูเหมือน

๖.๘ นาวาโท จักรवाल เศรษฐพงษ์

๖.๙ ว่าที่ นาวาโท เทวฤทธิ์ จรุงพันธ์

บัญชีแนบท้าย

งานจ้างสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน 4 ลำ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
1	ระบบตัวเรือและเครื่องประกอบตัวเรือ	4	ลำ	3,450,000.00	13,800,000.00	-ระบุไว้ในขอบเขตของงาน
2	ระบบขับเคลื่อน	4	ลำ	11,656,000.00	46,624,000.00	
3	ระบบไฟฟ้า	4	ลำ	225,000.00	900,000.00	
4	ระบบเดินเรือ	4	ลำ	310,000.00	1,240,000.00	
5	ระบบสื่อสาร	4	ลำ	2,066,000.00	8,264,000.00	
6	ระบบสูบน้ำห้องเรือ	4	ลำ	112,000.00	448,000.00	
7	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ	4	ลำ	130,000.00	520,000.00	
8	ค่าแรง	4	ลำ	1,130,000.00	4,520,000.00	
9	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) :	4	ลำ	550,000.00	2,200,000.00	
				รวมเป็นเงิน	78,516,000.00	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	5,496,120.00	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	84,012,120.00	