


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างแก่งเรือตรวจการณ์ปืนบล็อก S1 S2 S3 และ CREW ACCOMMODATION ROOM NO.2 CLOSURE (CANOPY) โดยวิธีพิเศษ/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - ๑ ส.ค. ๒๕๕๗  
เป็นเงิน ๒,๔๙๙,๙๙๙.๓๖ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
สืบราคาจาก บริษัท มาร์ชิน จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง  
๕.๑ นาวาเอก วิโรจน์ นิลพงษ์


-----

ประมาณการว่าจ้างสร้างแก่งเรือตรวจการณ์ปืน บล็อก S1 S2 S3 และ CREW ACCOMMODATION ROOM NO. 2 CLOSURE (CANOPY)  
บัญชีประมาณการ


แผนก กองโรงงาน อุทหาเรือธนบุรี  
งาน การสร้างเรือตรวจการณ์ปืน  
ผู้ประมาณการ น.อ. 

ที่ประมาณการ

วันที่ ๒๒ ต.ค.๕๗

ผู้ตรวจ น.อ. 

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
1	สร้างแก่งเรือบล็อก S1 S2 S3 และ Crew Accommodation Room No.2 Closure (Canopy) - แก่งเรือหมายเลข S1 น้ำหนักโดยประมาณ 4 ตัน - แก่งเรือหมายเลข S2 น้ำหนักโดยประมาณ 4 ตัน - แก่งเรือหมายเลข S3 น้ำหนักโดยประมาณ 2.6 ตัน - Crew Accommodation Room No.2 Closure (Canopy) น้ำหนักโดยประมาณ 0.6 ตัน	1	งาน	2,336,448.00	2,336,448.00	รายละเอียดตามผนวก ก. และผนวก ข. ที่แนบ
			รวมเป็นเงิน		2,336,448.00	
			VAT 7%		163,551.36	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		2,499,999.36	

ตรวจถูกต้อง  
น.อ.   
(วิโรจน์ นิลพงษ์)  
ผอ.กน.อธบ.อร.  
๒๒ ต.ค.๕๗