

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมระบบอาวุธ) จำนวน ๖ ลำ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๘,๘๕๘,๘๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - 2 พ.ย. 2561
เป็นเงิน ๑๑๘,๘๕๖,๖๗๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท มาร์ชิน จำกัด
 - ๕.๒ การจัดหาครั้งล่าสุดไม่เกิน ๒ ปี (ตามสัญญา อร.ที่ ๑๒๘/งป.๒๕๖๐ ก่อสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมอาวุธ) จำนวน ๖ ลำ)
 - ๕.๓ การจัดหาครั้งล่าสุดไม่เกิน ๒ ปี (ตามสัญญา อร.ที่ ๗๓/งป.๒๕๖๑ ก่อสร้างเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (ไม่รวมอาวุธ) จำนวน ๖ ลำ)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นาวาเอก กฤษณ์ ศรีสัมฤทธิ์
 - ๖.๒ นาวาเอก สมบูรณ์ นุชทองม่วง
 - ๖.๓ นาวาเอก ศราวุธ ทัตติม